



Ponuda za izradu internet stranice arhitektonskog ureda

Broj ponude: **161/2020**

Datum ponude: **03.12.2020**

Naručitelj:

Sangrad + AVP

Kratki opis projekta

- Izrada grafičkog prijedloga dizajna prema skici (wireframe) i programiranje internet stranice
- Implementacija sustava za upravljanje sadržajem
- Napredna tehnička SEO optimizacija i integracija sa društvenim mrežama

Sadržaj ponude

Kratki opis projekta	1
Specifikacija izrade novih internet stranica	3
Izrada grafičkog prijedloga dizajna, struktura Internet stranice	3
HTML/CSS/JS prijelom stranice i programiranje dizajn predloška	5
Programiranje backenda i implementacija sustava za upravljanje sadržajem	5
SEO optimizacija	6
Integracija sa društvenim mrežama	6
Tehnička podrška i smještaj na serveru	7
Proces izrade internet stranice i rokovi	8
Cijene	9

Specifikacija izrade novih internet stranica

Izrada grafičkog prijedloga dizajna, struktura Internet stranice

Izrada unikatnog prijedloga dizajna prema preferencijama naručitelja ili prema postojećoj knjizi standarda. Izrada predložaka dizajna na temelju kojeg se radi HTML/CSS/JS prijelom i nakon toga programiranje vlastite teme web stranice.

Prije izrade dizajna izrada skice (wireframe) u dogovoru s naručiteljem.

Koncept izrade dizajna: maksimalno 3 klika do željene akcije posjetitelja

Responzivan dizajn (prilagođen za pc, prijenosna računala, tablete i mobilne uređaje)

Izrada grafičkog prijedloga dizajna za sljedeće sekcije Internet stranice:

- **Landing page / početna stranica:** page pilling (vertikalni slide gdje slide popunjava cijeli ekran, klikom na tipke na tipkovnici ili pomicanjem scroolbara, slide-ovi se izmjenjuju, svaki slide sastoji se od fotografije ili videa, teksta preko istog i gumba za detalje, mogućnost ubacivanja sekcija umjesto pozadinske fotografije (npr. awards) između slide-ova), koncept prema drugim internet stranicama pregledanim na sastanku; nakon full screen slideova prikaz u gridu 2x3 ili 3x3 ostalih projekata i poveznica na sve projekte
- **O nama** – iz te sekcije poveznice na druge sekcije stranice i izdvojene projekte), sekcija obuhvaća i prikaz nagrada
- **Kontakt** – kontakt obrazac, lokacije, poveznice na druge sekcije stranice i izdvojeno
- **Arhiva vijesti (blog)** – izrada prema smjernicama dogovorenim na sastanku, poveznice na druge dijelove stranice i izdvojeno
- **Arhiva projekata** – jednostavan grid prikaz koji omogućuje postavljanje horizontalnih, vertikalnih slika ili mogućnost automatskog rezanja na iste dimenzije (ovisno o preferencijama klijenta), filtriranje projekata
NAŠA IDEJA (gratis) – na arhivi projekata karta sa pinovima, lokacijama svih projekata i klikom na pin ulazak u isti
- **Prikaz jedne vijesti (blog)** – izrada prema smjernicama dogovorenim na sastanku, poveznice na druge dijelove stranice i izdvojeni projekti
- **Prikaz jednog projekta** – izrada prema smjernicama dogovorenim na sastanku, poveznice na druge dijelove stranice i izdvojeni projekti

Zajednički elementi sa sve sekcije Internet stranice:

- Zaglavlje i podnožje stranice sa kontakt obrascem i kontakt informacijama, navigacija
- Galerije fotografija (inspiracija) koju je moguće vezati za bilo koji dio stranice
- Arhiva istaknutih projekata koje je moguće vezati za bilo koji dio stranice

Predvidjeti dodavanje novih sekcija internet stranice u fazi 2 dogovorene na sastanku, priprema za isto

HTML/CSS/JS prijelom stranice i programiranje dizajn predloška

Programiranje HTML/CSS/JS prijeloma internet stranice i PHP programiranje predloška internet stranice za sve sekcije i elemente navedene u prethodnoj sekciji.

ZNAČAJKE:

- Korištenje modernih tehnologija za izradu frontenda stranice
- Responzivni dizajn
- Poštivanje W3C pravila kod definiranja HTML tagova
- Optimizacija svih skripti, CSS koda za što brže učitavanje frontenda krajnjem posjetitelju

Programiranje backenda i implementacija sustava za upravljanje sadržajem

CMS sustav baziran na Wordpressu

ZNAČAJKE:

- WYSIWYG (what you see is what you get, slično wordu) uređivači za unos svog sadržaja, automatska optimizacija veličine i kvalitete fotografija
- jednostavna i pregledna navigacija kroz CMS sustav bez nepotrebnih i „zbunjujućih“ sekcija i opcija
- Kategorizacija u neograničenom broju stupnjeva svih vijesti
- Cijelo wordpress sučelje prilagođeno potrebama internet stranice bez nepotrebnih i suvišnih opcija

Izrada i implementacija modula za*:

- Upravljanje sadržajem svih podstranica
- Upravljanjem sadržajem sekcije za vijesti / blog
- Upravljanjem sadržajem sekcije za projekte
- Upravljanjem sadržajem sekcije za nagrade
- Modul za uređivanje početne stranice
- Modul za uređivanje navigacije
- Modul za dodavanje/mijenjanje/brisanje galerije fotografija, projekata i objava dostupan u svim sadržajnim sekcijama stranice
- Modul za pregled svih upita sa kontakt obrasca i drugih obrazaca na internet stranici
- Modul za unos parametara potrebnih za SEO optimizaciju dostupan u svim sadržajnim sekcijama stranice, definiranje sitemapa

**izbjegnimo korištenje gotovih WP pluginova ukoliko nisu kvalitetni i zbilja potrebni zbog same kvalitete, sigurnosti, brzine i troška održavanja Internet stranice, za sve tipove objava*

radimo vlastite post typove i custom meta podatke & shortcode-ove i imamo veliki repozitorij vlastitih WP pluginova

SEO optimizacija

- Unos ključnih riječi i ostalih meta podataka uz svaki sadržaj/objavu potrebnih za kvalitetan SEO
- Automatizirano genereiranje kvalitetnih naslova i opisa podstranica uz mogućnost vlastite promjene
- Implementacija svih potrebnih META tagova za tražilice i OG tagovi za društvene mreže
- Implementacija Google Analytics, Google Search console, Google Webmaster tools
- Implementacija Heatmapsa ukoliko vlasnik stranice želi sam pratiti putem jednostavnog grafičkog prikaza ponašanje posjetitelja

Integracija sa društvenim mrežama

- Like / share u svim dijelovima Internet stranice
- Direktno slanje linka iz podstranice putem Whatsapp, Telegrama, Vibera, Gmaila i sl.

Tehnička podrška i smještaj na serveru

Smještaj na serveru:

Smještaj na našem vlastitom dedicanom poslužitelju, 99.99% uptime, zaštita protiv DDOS napada, visoki sigurnosni standardi, neograničeni broj domena/poddomena/parkiranih domena i email adresa. Redovni backup zadnjih 7 dana, jedanput tjedno i jedanput mjesečno. Cpanel sučelje za jednostavnu kontrolu servera.

Tehnička podrška:

1. Redovni backup na našim serverima
2. Monitoring dali je sajt online/offline; ako je offline ili greška odmah provjeravamo o čemu se radi i ispravljamo problem
3. Momentalna intervencija ukoliko je stranica nedostupna ili „hakerana“
4. Izmjene na stranici u skladu sa promjenama u zakonu
5. Optimizacija baze podataka za brži i stabilniji rad sajta
6. Optimizacija veličina prenesenih slika i dokumenata kroz cms kao i HTML/CSS koda za “lakšu stranicu” i bolje pozicioniranje na tražilicama & korisnički doživljaj
7. Pomoć/edukacija oko korištenja CMS sustava i ostalih funkcionalnosti stranice
8. Unos potrebnih skripti u kod stranice (analytics i ostalo po potrebi)
9. Redovni update jezgre Wordpresa i gotovih WP modula ukoliko postoje
10. Pomoć i konzultacije oko email adresa
11. Sitne kozmetičke izmjene unutar stranice

Smještaj na serveru i tehnička podrška 3 mjeseca nakon izrade stranice besplatno

Proces izrade internet stranice i rokovi

- Inicijalni sastanak s naručiteljem + dodatni sastanci ukoliko su potrebni
- Plaćanje avansa za projekt u iznosu od 50%
- Izrada skice (wireframe) Internet stranice, sastanak s klijentom
- Dostava potrebnih materijala za izradu grafičkog dizajna prema dogovoru na sastanku
- Izrada grafičkog prijedloga prema specifikaciji, do 3 revizije dizajna, nakon prvog prijedloga dizajna osobni dolazak naručitelju ili skype sastanak da prođemo kroz promjene u dizajnu

ROK izrade prvog prijedloga dizajna: 10 radnih dana

ROK za revizije u dizajnu: 1-3 radnih dana

Nakon prihvaćanja prijedloga dizajna:

- Izrada HTML/CSS/Javascript prijeloma stranice
- Programiranje stranice i povezivanje sa CMS sustavom
- Unos inicijalnog sadržaja nakon dostave istog

ROK programiranja i povezivanje s CMS-om: max 15 radnih dana, kašnjenje sa dostavom potrebnih materijala pomiče rok za broj dana kašnjenja

- Prezentacija projekta naručitelju
- Sitne izmjene na stranici u dogovoru s naručiteljem koje ne odudaraju od inicijalnog grafičkog dizajna i layouta
- Testiranje projekta: max 2 radnih dana + eventualne potrebne modifikacije
- Sastanak, završetak, edukacija za korištenje CMS sustava
- Plaćanje preostalog iznosa ponude, postavljanje na pravu domenu, naručitelj postaje vlasnik stranice

Cijene

R.br	Opis usluge	Cijena	PDV 25%	Iznos sa PDV
2.	Izrada grafičkog prijedloga dizajna, HTML/CSS/JS prijelom, programiranje i povezivanje sa CMS sustavom, inicijalni unos sadržaja, testiranje	15.000,00 kn POPUST 20% 12.000,00 kn	3.000,00 kn	15.000,00 kn
	UKUPNO:	12.000,00 kn	3.000,00 kn	15.000,00 kn
DODATNE OPCIJJE				
2.	Tehnička podrška i održavanje prema opisu na str. br. 5, <u>3 mjeseca besplatno</u>	100,00 kn / mj	25,00 kn	125,00 kn / mj ili 1.250,00 kn / god (popust)
3.	Smještaj na serveru, 5gb, prema opisu na str. br. 5, neograničen broj email adresa, <u>3 mjeseca besplatno</u>	180,00 kn / god	45,00 kn	225,00 kn / god

Uplata avansa 50% (7.500,00 kn) za početak izrade projekta na IBAN: HR5024020061100955336 (Erste)

„OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“

Napomena: Dokument je PONUDA i ne smatra se računom u smislu čl. 78. Zakona o PDV-u te se iskazani PDV ne može odbiti ili iskoristiti kao pretporez u smislu Zakona o PDV-u